

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考																																																								
<p style="text-align: center;">道営農業農村整備事業の面工事に係る事務取扱いについて</p> <p style="text-align: center;">〔平成7年4月5日 設計第16号 各支庁農業振興部長あて設計課長〕</p> <p>〔沿革〕 平成16年4月16日設計第69号、25年10月16日事調第693号、28年12月14日事調第871号、 <u>31年4月15日第88号</u>改正</p> <p>別記1号様式 工事施工箇所変更上申書</p> <p style="text-align: right;">_____年 月 日</p> <p>(支出負担行為担当者) 様 工事監督員 (職氏名) _____</p> <p>工 事 名 _____</p> <p>上記建設工事について、次のとおり施工箇所の変更が必要と認められますので、関係図書を添えて上申します。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">受注者</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">現工期</td> <td>着工 _____年 月 日</td> <td>施工箇所変更による</td> <td rowspan="2">有 〔 約 日 〕 延長 / 短縮 無</td> </tr> <tr> <td>完成 _____年 月 日</td> <td>工期変更の必要性</td> </tr> <tr> <td>工事一時中止の要否</td> <td></td> <td>変更理由</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ 気象条件による ・ 営農計画の変更による </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">変更概要</td> <td colspan="3">請負代金増減見込額</td> </tr> <tr> <td colspan="3">変更するほ場番号及び面積</td> </tr> <tr> <td colspan="3">変更後のほ場番号及び面積</td> </tr> <tr> <td>その他必要事項</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	受注者				現工期	着工 _____年 月 日	施工箇所変更による	有 〔 約 日 〕 延長 / 短縮 無	完成 _____年 月 日	工期変更の必要性	工事一時中止の要否		変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 気象条件による ・ 営農計画の変更による 	変更概要	請負代金増減見込額			変更するほ場番号及び面積			変更後のほ場番号及び面積			その他必要事項				<p style="text-align: center;">道営農業農村整備事業の面工事に係る事務取扱いについて</p> <p style="text-align: center;">〔平成7年4月5日 設計第16号 各支庁農業振興部長あて設計課長〕</p> <p>〔沿革〕 平成16年4月16日設計第69号、25年10月16日事調第693号、28年12月14日事調第871号改正</p> <p>別記1号様式 工事施工箇所変更上申書</p> <p style="text-align: right;">平成 _____年 月 日</p> <p>(支出負担行為担当者) 様 工事監督員 (職氏名) _____ 印</p> <p>工 事 名 _____</p> <p>上記建設工事について、次のとおり施工箇所の変更が必要と認められますので、関係図書を添えて上申します。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">受注者</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">現工期</td> <td>着工 平成 _____年 月 日</td> <td>施工箇所変更による</td> <td rowspan="2">有 〔 約 日 〕 延長 / 短縮 無</td> </tr> <tr> <td>完成 平成 _____年 月 日</td> <td>工期変更の必要性</td> </tr> <tr> <td>工事一時中止の要否</td> <td></td> <td>変更理由</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ 気象条件による ・ 営農計画の変更による </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">変更概要</td> <td colspan="3">請負代金増減見込額</td> </tr> <tr> <td colspan="3">変更するほ場番号及び面積</td> </tr> <tr> <td colspan="3">変更後のほ場番号及び面積</td> </tr> <tr> <td>その他必要事項</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	受注者				現工期	着工 平成 _____年 月 日	施工箇所変更による	有 〔 約 日 〕 延長 / 短縮 無	完成 平成 _____年 月 日	工期変更の必要性	工事一時中止の要否		変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 気象条件による ・ 営農計画の変更による 	変更概要	請負代金増減見込額			変更するほ場番号及び面積			変更後のほ場番号及び面積			その他必要事項				<p>元号の削除</p> <p>押印の削除</p> <p>元号の削除</p> <p>元号の削除</p>
受注者																																																										
現工期	着工 _____年 月 日	施工箇所変更による	有 〔 約 日 〕 延長 / 短縮 無																																																							
	完成 _____年 月 日	工期変更の必要性																																																								
工事一時中止の要否		変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 気象条件による ・ 営農計画の変更による 																																																							
変更概要	請負代金増減見込額																																																									
	変更するほ場番号及び面積																																																									
	変更後のほ場番号及び面積																																																									
その他必要事項																																																										
受注者																																																										
現工期	着工 平成 _____年 月 日	施工箇所変更による	有 〔 約 日 〕 延長 / 短縮 無																																																							
	完成 平成 _____年 月 日	工期変更の必要性																																																								
工事一時中止の要否		変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 気象条件による ・ 営農計画の変更による 																																																							
変更概要	請負代金増減見込額																																																									
	変更するほ場番号及び面積																																																									
	変更後のほ場番号及び面積																																																									
その他必要事項																																																										

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考
<p>別記2号様式</p> <p style="text-align: center;">工事施工箇所変更通知書</p> <p style="text-align: right;">(記号) 第 号 — 年 月 日</p> <p>(受注者) (工事監督員) 様</p> <p style="text-align: right;">(支出負担行為担当者) 印</p> <p>工事番号 _____</p> <p>工 事 名 _____</p> <p>工事場所 _____</p> <p>上記建設工事について、次のとおり工事施工箇所を変更するので通知します。 なお、この変更に伴う請負代金額の変更については、別途協議する予定です。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>(変更概要)</p> <p>注 この通知書には、必要に応じ設計変更関係図書を添付すること。</p>	<p>別記2号様式</p> <p style="text-align: center;">工事施工箇所変更通知書</p> <p style="text-align: right;">(記号) 第 号 平成 年 月 日</p> <p>(受注者) (工事監督員) 様</p> <p style="text-align: right;">(支出負担行為担当者) 印</p> <p>工事番号 _____</p> <p>工 事 名 _____</p> <p>工事場所 _____</p> <p>上記建設工事について、次のとおり工事施工箇所を変更するので通知します。 なお、この変更に伴う請負代金額の変更については、別途協議する予定です。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>(変更概要)</p> <p>注 この通知書には、必要に応じ設計変更関係図書を添付すること。</p>	<p style="color: red;">元号の削除</p>